ДОГОВОР 
№ ______________________  
г. Волгоград  







    «___»_________201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения», сокращенное наименование ООО «Концессии водоснабжения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Николюка Николая Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «_______________», сокращенное наименование ООО «_________», имеющее свидетельство ___________________________от ___________ года, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице _______________________, действующего на основании ________, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», а каждое по отдельности как указано выше или «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ
В Договоре термины, указанные ниже, имеют следующие значения:
1.1. «Исходные данные» - документы, необходимые для разработки Документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, иных нормативно-правовых актов.

1.2. «Объект» - объекты недвижимого имущества (часть инженерной сети водоотведения), подлежащие созданию, которые Заказчик намерен осуществить на Земельном участке в установленном законом порядке в рамках реализации проекта «Строительство канализационного коллектора от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда» (п.1.1.4.2 перечня мероприятий инвестиционной программы). Описание объекта приведено в Приложении № 1. 
1.3. «Недостатки/дефекты» - означают любые отступления разработанной Проектировщиком Документации от требований Договора, Технического задания, Исходных данных, технических регламентов, ГОСТ Р, СП, РДС, СНиП, СПДС, ТСН, СТП и СТО, требований Заказчика и нормативно-правовых актов, обнаруженные Заказчиком либо прочими лицами, включая уполномоченные на согласование Документации организации и органы, как в ходе приемки работ, так и в последующие периоды, включая строительство и/или эксплуатацию Объекта.

1.4. «рабочий день» - календарный день, за исключением официально установленных выходных и/или праздничных дней в РФ.

1.5. «Документация» - Проектная и Рабочая документация, разрабатываемая в целях строительства Объекта в рамках настоящего Договора, согласно Техническому заданию (приложение № 2) к настоящему Договору.
1.6.  «Акт сдачи-приёмки выполненных работ» - подписанный Проектировщиком и Заказчиком документ, подтверждающий приемку Заказчиком работ Проектировщика в объёме и сроки, указанные в Договоре.

1.7. «НПА» - система всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов, включая нормативно-правовые акты Российской Федерации, нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные нормативно-правовые акты, технические регламенты, ГОСТ Р, СП, РДС, СНиП, СПДС, ТСН, СТП и СТО с учетом, принятых и вступивших в действие, изменений и дополнений.

1.8. «Гарантийное удержание» - 5 (Пять) % удержание от суммы, подлежащей оплате Проектировщику за фактически выполненные работы по разработке Рабочей документации. Гарантийное удержание производится Заказчиком в счет обеспечения исполнения Проектировщиком своих обязательств по устранению Недостатков/дефектов, а также по уплате неустоек, штрафов, возмещению убытков Заказчика, включая неустойки, штрафы, убытки, возникшие по другим договорам, заключенным между Проектировщиком и Заказчиком.

Сумма
Гарантийного удержания
подлежит возврату Проектировщику в соответствии с п. 3.6. Договора за вычетом расходов, произведенных Заказчиком самостоятельно для устранения Недостатков/дефектов, сумм неустоек, штрафов и убытков, в том числе возникших по другим договорам, заключенным между Проектировщиком и Заказчиком. О вычете Заказчик направляет Проектировщику письменное сообщение с расчетом подлежащих вычету сумм. С момента осуществления Заказчиком вычета считается прекращенным обязательство Проектировщика по оплате сумм штрафов, неустоек, затрат Заказчика по устранению Недостатков/дефектов, сумм убытков Заказчика. Стороны соглашаются, что на сумму Гарантийного удержания проценты, предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ, а также какие - либо иные проценты, не начисляются и Заказчиком не уплачиваются.

1.9. 
«работы» - комплекс работ и услуг, выполняемых/оказываемых Проектировщиком по Договору вместе либо по - отдельности.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Проектировщик обязуется в соответствии Договором выполнить/оказать следующий комплекс работ и услуг:

2.1.1. определить перечень Исходных данных, необходимых для разработки Документации и от имени Заказчика, на основании выданной доверенности, осуществить сбор таких Исходных данных;
2.1.2. выполнить инженерные изыскания в следующем объеме: инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические изыскания. От имени Заказчика осуществить согласование, а также комплектование и направление результатов инженерных изысканий в органы государственной (негосударственной) экспертизы для целей получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы (Проектировщик вправе поручить выполнение этого задания субподрядчику);

2.1.3. разработать Документацию для строительства Объекта в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2) к настоящему Договору;
2.1.4. произвести согласование разработанной Документации с уполномоченными органами, от имени Заказчика осуществить комплектование Документации и направление ее в органы государственной (негосударственной) экспертизы для целей получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Проектировщиком работы.

2.2. Объём, состав и содержание Документации должны соответствовать Техническому заданию на разработку документации (Приложение № 2 к настоящему Договору), условиям Договора, требованиям НПА, включая требования технических регламентов, ГОСТ Р, СП, РДС, СНиП, СПДС, ТСН, СТП и СТО. Любые изменения в Техническое задание, внесение изменений в Документацию, включая внесение изменений по замечаниям органа, осуществляющего государственную (негосударственную) экспертизу, замечаниям иных согласующих органов, производится Проектировщиком после получения предварительного письменного согласия Заказчика. 
2.3.Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Проектировщику исходную документацию в объеме, указанном в Техническом задании на разработку Документации (Приложение № 2) по акту приема – передачи исходной документации. Проектировщик считает достаточным для надлежащего выполнения работ по Договору исходные данные, переданные Заказчиком.
2.4.Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения работ по Договору возлагается на Проектировщика.

2.5.Проектировщик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по Договору, при этом Проектировщик несет ответственность за действия субподрядчиков как за свои собственные. О привлечении к выполнению работ субподрядчиков Проектировщик письменно уведомляет Заказчика не позднее первого дня производства работ субподрядной организацией (с приложением заверенной копии свидетельства СРО (если для выполнения работ требуется соответствующий допуск саморегулируемой организации).
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Стоимость выполняемых работ по Договору составляет ___________ (_________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (_________________________) рубль ___ копеек, согласно Приложению № 3 «Расчет стоимости работ», являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. Указанная стоимость является предельной. Проектировщик не вправе требовать оплаты свыше указанной суммы в случаях, когда фактическая стоимость согласованного объема работ превысит указанную в настоящем пункте стоимость работ.
В случае, если фактический объем работ по согласованным ценам в рамках Приложения № 3 к Договору окажется меньше согласованного Сторонами, Стороны вносят соответствующие корректировки с целью отражения фактической стоимости работ.

В стоимость разработки раздела «Архитектурные решения» проектной документации (если в инфраструктуру линейного объекта входят здания, строения и сооружения) включено вознаграждение за передачу исключительного права на архитектурный проект в полном объеме в размере 10 % от стоимости работ (даже если такое вознаграждение не отражено отдельной строкой в смете). Вознаграждение за передачу исключительного права уплачивается Заказчиком в составе стоимости этапа работ, в который включен раздел «Архитектурные решения».
3.2. Цена Договора включает в себя:
- полное вознаграждение за все права на Документацию, передаваемые Проектировщиком Заказчику по Договору, включая исключительное право (если Документация или ее часть является объектом интеллектуальной собственности) и право собственности на материальные носители, в которых выражена Документация;

· все расходы и издержки, связанные с выполнением работ по Договору, уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость необходимых для выполнения работ материалов, техники, средства на непредвиденные работы и затраты, которые могут возникнуть в период проектирования;

· затраты на согласование Документации, за исключением официальных платежей контролирующим и согласующим инстанциям, которые Заказчик производит самостоятельно;

· затраты на изготовление 4-х экземпляров Документации на бумажном носителе и 1-го экземпляра Документации в электронном виде на стандартном носителе, структурированную по разделам, в редактируемом (*.dwg, *.xls, *.doc, *ARPS.) и не редактируемом (*.pdf) форматах;
· вознаграждение Проектировщика.

3.3. Авансовые платежи настоящим договором не предусмотрены.   
3.4. Оплата выполненных Проектировщиком работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней и после наступления последнего из указанных ниже событий:
- выполнения Проектировщиком полного объема работ, согласованного Сторонами в п.2 настоящего Договора;

- приемки Заказчиком работ в порядке, установленном ст. 6 Договора.

3.5. Из стоимости работ по разработке документации удерживается сумма Гарантийного удержания, которая указывается отдельной строкой в Акте сдачи-приемки выполненных работ и в счете на оплату, предоставляемом Проектировщиком.

3.6.Возврат суммы Гарантийного удержания осуществляется в следующем порядке:

· 100 (Сто) % Гарантийного удержания от стоимости разработки документации Заказчик выплачивает Проектировщику на основании представленного им счета по истечении 3 (Трех) календарных месяцев с даты приемки Заказчиком документации по Акту сдачи-приемки выполненных работ, но не ранее получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации.

В случае расторжения Договора возврат суммы Гарантийного удержания осуществляется в следующем порядке:

· 30 (Тридцать) % Гарантийного удержания Заказчик выплачивает Проектировщику на основании представленного им счета по истечении 3 (Трех) месяцев с даты расторжения Договора;

· 30 (Тридцать) % Гарантийного удержания Заказчик выплачивает Проектировщику на основании представленного им счета по истечении 6 (Шести) месяцев с даты расторжения Договора;

· 40 (Сорок) % Гарантийного удержания Заказчик выплачивает Проектировщику на основании представленного им счета по истечении 12 (Двенадцати) месяцев с даты расторжения Договора.

3.6.1 В случае наличия Недостатков/дефектов, не устраненных Проектировщиком к моменту наступления срока перечисления Гарантийного удержания, в том числе в случае, когда срок исправления таких Недостатков/дефектов не истек, Заказчик вправе не перечислять сумму Гарантийного удержания до момента исправления Проектировщиком Недостатков/дефектов Документации, направив Проектировщику письменное уведомление. Такие действия Заказчика не являются просрочкой и не влекут начисления процентов за пользование чужими денежными средствами и/или неустойки. После исправления Проектировщиком Недостатков/дефектов Заказчик перечисляет Гарантийное удержание в течение 5 (Пяти) Рабочих дней.
Сумма Гарантийного удержания может быть выплачена Проектировщику досрочно по письменному обращению Проектировщика при наступлении всех следующих условий:

- письменного согласия Заказчика на замену Гарантийного удержания на безотзывную банковскую гарантию, действующую с момента выдачи и до даты, рассчитываемой как срок окончания гарантийного периода плюс 60 (шестьдесят) дней; выданную на сумму, равную сумме досрочно возвращаемого Гарантийного удержания;

- письменного согласования текста гарантии;

- передачи Заказчику Проектировщиком банковской гарантии с указанными параметрами по акту приема-передачи. 

Банк, предоставляющий гарантию, должен соответствовать требованиям, указанным в подпункте 4 п. 14.1.2.1. Договора.

3.7. Заказчик вправе вычесть из суммы, подлежащей оплате Проектировщику за фактически выполненные работы, сумму начисленных штрафов и неустоек, а также сумму расходов Заказчика, возникших ввиду устранения выявленных Недостатков/дефектов, включая такие суммы по другим договорам, заключенным между Проектировщиком и Заказчиком. О суммах и основаниях произведенного вычета Заказчик направляет Проектировщику письменное уведомление с расчетом суммы. Проектировщик настоящим дает свое согласие на прекращение указанных его обязательств перед Заказчиком способом, согласованным в настоящем пункте.

3.8. Платежи по Договору осуществляются в рублях РФ в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Проектировщика, указанный в Договоре, если иной счет не будет указан Проектировщиком в письменном уведомлении. Платёж считается совершенным в момент поступления денежных средств на корреспондентский счёт банка Проектировщика.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения работ, указанных в разделе 2 Договора, определены Календарным планом работы (Приложение № 4 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. В случаях, указанных в п. 2.2. Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления запроса Проектировщика производить согласование изменений, вносимых в Техническое задание или в Документацию, либо направлять Проектировщику мотивированные возражения.

5.1.2. Производить приёмку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. По письменному запросу Проектировщика в течение 5 (пяти) рабочих дней оплачивать счета согласующих и надзорных органов.

5.1.4. В случае выявления Недостатков/дефектов, недоработок составить акт, фиксирующий их и направить его Проектировщику для устранения. Срок предоставления доработанной Документации согласовывается Сторонами.

5.1.5. Выполнять в полном объёме свои обязательства, установленные в других статьях Договора и НПА.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Проектировщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.2.2. Требовать от Проектировщика отчёта, в том числе письменного, о ходе и качестве исполнения обязательств по Договору.

5.2.3. Вносить изменения в Техническое задание без увеличения Цены Договора, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (Десяти) % от Цены Договора и не меняют характера предусмотренных Договором работ.

5.2.4. Направлять Проектировщику замечания, рекомендации, дополнения, требования и указания к разрабатываемой Документации, требовать от Проектировщика своевременного устранения любых Недостатков/дефектов, выявленных при рассмотрении, согласовании, проверки и/или приемке Документации, а также выявленных в процессе строительства/реконструкции и эксплуатации Объекта.

5.3. Проектировщик обязуется:

5.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и НПА.

5.3.2. Информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению Договора, в том числе письменно, по соответствующему запросу Заказчика.

5.3.3. Выполнять работы в объёме и в сроки, установленные Договором.

5.3.4. По получении от Заказчика мотивированных письменных замечаний относительно качества, полноты разработанной Документации, за свой счёт устранить соответствующие замечания и внести необходимые изменения и дополнения в Документацию.

5.3.5. Согласовать разработанную Документацию с Заказчиком. Оперативно за свой счет устранить замечания, выданные согласующими Документацию уполномоченными органами, включая замечания органа, осуществляющего государственную (негосударственную) экспертизу.

5.3.6. Не нарушать законное использование авторских прав и патентов третьих лиц на используемые в Документации решения и нести предусмотренную действующим законодательством ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

5.3.7. Проектировщик не вправе передавать Документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.3.8. По требованию Заказчика Проектировщик обязуется участвовать в подписании всех необходимых документов, включая, но не ограничиваясь, акты освидетельствования: скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 

5.3.9. В целях осуществления расчетов по Договору Проектировщик заключает договор расчетного счета с ПАО «Банк СГБ».

Заказчик производит все платежи, предусмотренные Договором, на расчетный счет Исполнителя в ПАО «Банк СГБ». Исполнитель обязан письменно сообщить Заказчику реквизиты расчетного счета, открытого в ПАО «Банк СГБ», в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления банка о его открытии.

6. СДАЧА-ПРИЁМКА РАБОТ
6.1. Проектировщик после завершения работ, предусмотренных п. 2.1.2. Договора, передает Заказчику инженерные изыскания в одном экземпляре на бумажном носителе (если иное количество экземпляров и иные носители не будут письменно согласованы Сторонами отдельно), а также подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ, подготовленного по форме, предусмотренной Приложением № 5 к Договору.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Проектировщика результатов инженерных изысканий принимает их либо направляет мотивированное возражение. В случае приемки результата работ Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет один его экземпляр Проектировщику.

6.2. Проектировщик после завершения работ по разработке Проектной документации направляет ее Заказчику для предварительного рассмотрения и согласования. Предварительное согласование Заказчиком Проектной документации не является приемкой Заказчиком результата работ, а только основанием для направления Проектной документации для целей получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней рассматривает Проектную документацию и осуществляет предварительное согласование Проектной документации либо направляет Проектировщику свои мотивированные замечания.

После получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы Проектировщик направляет Заказчику:

· 1 экземпляр Проектной документации в электронном виде на стандартном носителе, структурированную по разделам, в редактируемом (*.dwg, *.xls, *.doc, *ARPS.) и не редактируемом (*.pdf) форматах;

· 4 (четыре) экземпляра Проектной документации на бумажном носителе;

· подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ; подготовленного по форме, предусмотренной Приложением № 5 к Договору;

· положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы.

Передача осуществляется по накладной (форма накладной является Приложением № 6 к Договору). Датой передачи Документации является дата фактического получения Заказчиком Документации, проставленная в накладной. Получение Заказчиком Документации по накладной не является приемкой результата работ по Договору.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Проектировщика Проектной документации с указанными документами утверждает Проектную документацию либо направляет мотивированное возражение. В случае утверждения Проектной документации Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ, проставляя в нем фактическую дату приемки, и направляет один его экземпляр Проектировщику.

6.3. Проектировщик после завершения работ по разработке Рабочей документации направляет Заказчику:

· 1 экземпляр Рабочей документации в электронном виде на стандартном носителе, структурированную по разделам, в редактируемом (*.dwg, *.xls, *.doc, *ARPS.) и не редактируемом (*.pdf) форматах;

· 4 (четыре) экземпляра Рабочей документации на бумажном носителе;

· подписанные со своей стороны два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ; подготовленного по форме, предусмотренной Приложением №5 к Договору.

Передача осуществляется по накладной (форма накладной является Приложением № 6 к Договору). Датой передачи Документации является дата фактического получения Заказчиком Документации, проставленная в накладной. Получение Заказчиком Документации по накладной не является приемкой результата работ по Договору.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает Рабочую документацию и осуществляет ее утверждение либо направляет Проектировщику свои мотивированные замечания. В случае утверждения Рабочей документации Заказчик подписывает Акт сдачи- приемки выполненных работ, проставляя в нем фактическую дату приемки, и направляет один его экземпляр Проектировщику.

6.4. Проектировщик обязуется исправить Недостатки/дефекты Документации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения мотивированных замечаний Заказчика, если иной срок доработки Документации не будет письменно согласован Сторонами.

6.5. Датой приёмки Документации является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ по Договору.

7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
7.1. Стороны назначают своих представителей в целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору. Полномочия представителей Сторон должны быть надлежащим образом письменно подтверждены. Стороны в течение 3 (Трёх) Рабочих дней с даты подписания Договора должны письменно уведомить друг друга о своих представителях с приложением копий документов, подтверждающих полномочия таких представителей.

7.2. По требованию Заказчика Проектировщик обязан предоставлять Заказчику письменный отчёт о ходе выполнения работ по Договору в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения запроса, если в запросе не установлен иной срок.

7.3. Заказчик в любое время в течение срока действия Договора имеет право приостановить производство работ, направив соответствующее уведомление Проектировщику.

Проектировщик обязан приостановить работы в момент получения соответствующего уведомления Заказчика или в день, указанный в уведомлении. Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором фиксируют факт приостановки работ, устанавливают объём фактически выполненных на момент приостановки работ, их стоимость, подлежащую оплате Заказчиком в сроки, согласованные Сторонами в таком дополнительном соглашении.

Проектировщик обязан передать Заказчику Документацию, выполненную к моменту приостановки работ, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты приостановки. Стороны пришли к соглашению, что Документация, выполненная после приостановки работ, оплате не подлежит.

7.4. Если при выполнении Проектировщиком работ по Договору в соответствии с Техническим заданием Проектировщик выявит, что в Техническом задании указаны параметры, замена которых на иные, более оптимальные проектные решения, позволит осуществить строительство/реконструкцию Объекта более экономно без ущерба качеству Объекта, либо выявит параметры, выполнение которых невозможно на Земельном участке, либо параметры, реализация которых существенно ухудшит качество Объекта, Проектировщик незамедлительно письменно информирует об этом Заказчика.

7.5. При выявлении Проектировщиком необходимости корректировки Документации Проектировщик осуществляет такую корректировку при условии получения предварительного одобрения Заказчика на внесение корректировок. В случае, если вызываемые корректировкой дополнительные работы по стоимости не превысят 10 (Десяти) % от Цены Договора (в том числе НДС) и не изменят характер предусмотренных Договором работ, Цена Договора изменению не подлежит. На скорректированную Документацию должны распространяться положения раздела 8 Договора.

8. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
8.1. Проектировщик гарантирует своевременное и качественное выполнение всех работ по Договору в соответствии с Техническим заданием, условиями Договора, Исходными данными, требованиям НПА, включая требования технических регламентов, ГОСТ Р, СП, РДС, СНиП, СПДС, ТСН, СТП и СТО.

8.2. Проектировщик гарантирует устранение за свой счет в сроки, установленные Договором либо письменно согласованные с Заказчиком, Недостатков/дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приёмке Документации, а также выявленных в Документации в ходе-строительства и эксплуатации Объекта.

8.3. Проектировщик настоящим дает Заказчику свое согласие на передачу Документации любым третьим лицам, в том числе в целях доработки и переработки Документации, в целях реализации проекта строительства Объекта, а также на предоставление третьим лицам содержащейся в Документации информации после 100% оплаты Заказчиком.

8.4. Проектировщик гарантирует, что в период действия Договора он будет обеспечивать наличие у него свидетельства СРО, дающего ему право на выполнение работ по Договору.

8.5. Стороны пришли к соглашению, что одновременно со 100% оплатой Заказчиком переданной Документации к Заказчику переходит исключительное право на разработанную Документацию в полном объеме (если Документация является объектом интеллектуальной собственности).

8.6. Проектировщик гарантирует наличие у него авторского права на архитектурный проект (если Документация будет включать в себя архитектурный проект), а также наличие исключительного права, позволяющих передачу Заказчику исключительного права в полном объеме. 
8.7. Проектировщик настоящим дает свое согласие на то, что в случае реализации архитектурного проекта без изменений Заказчик вправе не привлекать Проектировщика к авторскому надзору за строительством Объекта. Проектировщик настоящим дает свое согласие на то, что он не будет участвовать в реализации проекта, если иное не будет письменно определено Сторонами путем заключения отдельного договора. В этом случае стоимость авторского надзора составит сумму, не превышающую в месяц 80 251 (восемьдесят тысяч двести пятьдесят один) рубль 80 коп., в том числе НДС 18%.
8.8. Проектировщик обязан сообщать Заказчику о результатах интеллектуальной деятельности, созданных им в процессе исполнения Договора. Если при исполнении Договора были созданы результаты интеллектуальной деятельности, прямо не предусмотренные Договором, право на получение патента и исключительное право на такие результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Заказчику.

8.9. Стороны гарантируют, что на момент подписания Договора им не было известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены отчуждением исключительного права по Договору.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

9.2. В случае нарушения срока выполнения работ по этапам работ; нарушения срока устранения Недостатков/дефектов более чем на 5 (Пять) Рабочих дней, Заказчик вправе предъявить Проектировщику требование об уплате неустойки в размере 2/300 ключевой ставки ЦБ РФ от Цены этапа работ за каждый день просрочки с первого дня просрочки до момента фактического выполнения работ. Выплата неустойки не освобождает Проектировщика от исполнения своих обязательств по Договору.

9.3. Проектировщик вправе требовать от Заказчика увеличения сроков выполнения работ соразмерно задержкам со стороны Заказчика при задержке выполнения им встречных обязательств по Договору.

9.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ более чем на более чем на 10 (Десять) Рабочих дней Проектировщик вправе предъявить Заказчику требование по уплате неустойки в размере 2/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки до момента фактической оплаты. Стороны договорились, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса к отношениям сторон применяться не будут.
9.5. В случаях, когда работы выполнены Проектировщиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными Недостатками/дефектами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Проектировщика:

· безвозмездного устранения Недостатков/дефектов в разумный срок;

· соразмерного уменьшения Цены Договора;

· возмещения своих расходов на устранение Недостатков/дефектов, в том числе в случае, когда такие расходы образовались в результате привлечения третьего лица для устранения Недостатков/дефектов, включая еще не произведенные расходы.

9.6. Если отступления от условий настоящего Договора или иные Недостатки/дефекты результата работ не были своевременно устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

9.7. В случае нарушения Проектировщиком гарантий и обязанностей, указанных в Разделе 8 Договора (любой их них), Проектировщик обязан возместить Заказчику по его требованию все убытки.

9.8. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее качество Документации, включая Недостатки/дефекты, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, в процессе эксплуатации Объекта, а также за недостатки Объекта, созданного на основании Документации, возникшие в результате Недостатков/дефектов Документации.

9.9. При обнаружении Недостатков/дефектов в Документации после ее приемки Заказчиком, Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно обеспечить исправление Документации в согласованные Сторонами сроки. При этом такое согласование сроков не означает отказа Заказчика от начисления неустойки за просрочку выполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору.

9.10. За просрочку в уведомлении свыше 7 (Семи) рабочих дней/не уведомление Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядчиков, Заказчик вправе взыскать с Проектировщика штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

9.11. Неустойка (пени, штраф) не подлежат начислению Проектировщику в случае, если ненадлежащее исполнение обязательств либо неисполнение обязательств по Договору, произошло вследствие действия/бездействия со стороны Заказчика по исполнению его обязательств, предусмотренных Договорам либо равнозначной просрочки Заказчика по исполнению встречных обязательств.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны соглашаются, что вся принадлежащая Стороне информация, раскрываемая другой Стороне (получателю) в рамках Договора, является конфиденциальной информацией.

Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо иным способом доступными третьим лицам сведения, являющиеся конфиденциальной информацией. Это ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны предоставлять данную информацию уполномоченным государственным органам в объеме, предусмотренном НПА.

10.2. Информация не является конфиденциальной, если информация известна получателю на момент раскрытия или является общедоступной.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если неисполнение вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам относятся военные действия, эпидемии, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по данному договору.

11.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на них ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

11.3. По требованию другой Стороны Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна предоставить документы компетентных организаций и/или органов власти, подтверждающих возникновение обстоятельств непреодолимой силы.

11.4. На период действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты надлежащие меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
12.1. Все споры Сторон, возникающие на основании и в связи с Договором, в том числе с его заключением, исполнением, изменением, расторжением и недействительностью, разрешаются в Арбитражном суде Волгоградской области.

12.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

13. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

13.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

13.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, по причине, не связанной с неисполнением, ненадлежащим исполнением Проектировщиком его обязательств по Договору, уплатив Проектировщику часть установленной Цены Договора пропорционально части работ, выполненной до получения Проектировщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора. При этом Проектировщик вправе потребовать возмещения убытков в размере фактически понесенных Проектировщиком в связи с прекращением Договора расходов, но не более 10 % от разницы между Ценой Договора и частью цены, выплаченной за фактически выполненные работы. Стороны пришли к соглашению, что Документация, выполненная Проектировщиком после даты, указанной Заказчиком в уведомлении о расторжении Договора, признается Сторонами выполненной после расторжения Договора и не подлежащей оплате.

В случае отказа от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом Проектировщик передает Заказчику разработанную к моменту расторжения Договора Документацию не позднее 3 (Третьего) Рабочего дня от даты расторжения Договора.

13.4. Кроме того, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Проектировщика возмещения убытков в случаях, связанных с неисполнением, ненадлежащим исполнением Проектировщиком его обязательств по Договору:

- задержки Проектировщиком сроков выполнения работ, включая любого этапа работ, более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

· если Проектировщик своевременно не выполнил требований Заказчика об устранении Недостатков/дефектов, предъявленных Заказчиком в соответствии с Договором, либо Недостатки/дефекты являются существенными и неустранимыми;

· если Проектировщик своевременно не приступает к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

13.5. Проектировщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в полном размере в случае задержки Заказчиком оплат за выполненные работы более чем на 30 рабочих дней.

13.6. Отказ от исполнения Договора осуществляется путем направления письменного уведомления. Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с момента получения такого уведомления.

13.7. В случае отказа от исполнения Договора по основаниям, указанным в п. 13.4. Договора, по требованию Заказчика Проектировщик обязан передать Заказчику разработанную к моменту расторжения Договора Документацию в срок, указанный в соответствующем уведомлении. В случае передачи Проектировщиком Документации, выполненной к моменту расторжения Договора, Проектировщик вправе в соответствии со ст. 729 ГК РФ требовать от Заказчика компенсации произведенных затрат, к которым Стороны относят понесенные Проектировщиком издержки на выполненную часть работ, но не ее рыночную стоимость или договорную цену.

13.8. Проектировщик не вправе удерживать в соответствии со статьями 359, 712 ГК РФ результат работ, а также иное имущество, оказавшееся у Проектировщика и принадлежащее Заказчику, в целях обеспечения своих требований по оплате фактически выполненных работ, возмещения своих издержек, убытков и иных сумм.

13.9. При расторжении Договора его действие прекращается на будущее время. Условия Договора, касающиеся гарантий и согласий Проектировщика, порядка приемки работ Заказчиком, являются действующими. Прекращение действия Договора не прекращает обязательства Сторон по несению ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также обязательств, которые должны быть исполнены Сторонами после расторжения Договора, включая обязательства по исправлению Недостатков/дефектов, обязательства по выплате Гарантийного удержания.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Договор предусматривает обеспечение исполнения обязательств Проектировщиком одним из следующих способов по выбору:

1) посредством внесения Обеспечительного платежа на счет Заказчика в размере 15 % (пятнадцать) процентов от цены Договора (п. 3.1.), что составляет ___________ (________________) рубль ____ копеек;
2) банковской гарантией на сумму 20 (двадцать) % от цены Договора (п. 3.1.), что составляет ________________ (____________________) рубля ____ копеек.
14.1.1.Обеспечительный платеж

14.1.1.1. Проектировщик обязуется перечислить Заказчику обеспечительный платеж, в размере, указанном в п.14.1. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается договор. Датой исполнения Проектировщиком обязательства по перечислению обеспечительного платежа считается дата зачисления суммы на расчетный счет, указанный в настоящем Договоре.

14.1.1.2. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору, не являются средством коммерческого кредита, проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, а также любые иные проценты за пользование перечисленными денежными средствами не начисляются и Проектировщику не уплачиваются.

14.1.2.Банковская гарантия.

14.1.2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии в размере, указанном в п.14.1. настоящего Договора, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Принципалом (Проектировщиком) условий настоящего Договора;

2) условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика, указанному в настоящем Договоре;

3) срок действия банковской гарантии: начало действия - с момента выдачи, окончание действия – срок, рассчитанный следующим образом – срок окончания работ по договору плюс 60 (шестьдесят) дней; 

4) поскольку Заказчик является концессионером и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», а также учитывая, что Объект после окончания работ по Договору подлежит передаче в муниципальную собственность, организация, выступающая гарантом, выбирается Проектировщиком самостоятельно из числа организаций, которые соответствуют требованиям, установленным Правительством РФ в пункте «а» Постановления от 19 декабря 2013 г. N 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Банковская гарантия считается принятой Заказчиком с момента получения Проектировщиком от Заказчика соответствующего письменного подтверждения.

14.1.2.2. Банковская гарантия, предоставляемая Проектировщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

14.2. Обеспечение исполнения обязательств в формах, указанных в настоящем разделе Договора, может быть использовано Заказчиком для покрытия понесенных/предстоящих расходов на устранение Недостатков/дефектов, сумму начисленных неустоек, штрафов и убытков, в том числе возникших по другим договорам, заключенным между Проектировщиком и Заказчиком. При этом Стороны определили, что удовлетворение требований Заказчика осуществляется без обращения в суд.

Если переданных денежных средств недостаточно для покрытия требований Заказчика в полном объеме, взыскание денежных сумм, необходимых для удовлетворения оставшейся части требований Заказчика, производится в судебном порядке.

14.3. В случае надлежащего исполнения Проектировщиком всех обязательств по настоящему договору в полном объеме возврат обеспечительного платежа производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного обращения Проектировщика.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Договор заключен путем составления единого документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они письменно оформлены путем составления единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

15.3. Уступка своих прав по Договору возможна только с предварительного письменного согласия Сторон.

15.4. Все уведомления, заявления, сообщения, прочая документация, предоставляемая Сторонами друг другу в соответствии с условиями Договора, предоставляется в письменном виде, если иное прямо не предусмотрено Договором.

15.5. Любое уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение направляется Стороной другой Стороне в письменной форме нарочным или заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении по ее месту нахождения или почтовому адресу, указанным в статье 16 Договора. Юридически значимые последствия для Стороны, получившей уведомление (сообщение), наступают с момента доставки соответствующего сообщения способами, указанными в настоящем пункте. Уведомление (сообщение) считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним; в этих случаях соответствующее юридически значимое уведомление (сообщение) считается доставленным по истечении 7 (Семи) календарных дней с момента отправки.
15.6. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своих адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов не позднее 3 (Трёх) Рабочих дней с даты их изменения. С момента получения такого уведомления, заявления, сообщения и иная документация направляются по новому адресу. При невыполнении обязанности по извещению о соответствующем изменении любая корреспонденция считается доставленной, если направлена по последнему известному адресу соответствующей Стороны.

15.7. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
Приложение № 1 Описание объекта.
Приложение № 2 Техническое задание для разработки Документации.
Приложение № 3 Расчет стоимости работ.
Приложение № 4 Календарный план работ.
Приложение № 5 Форма Акта сдачи-приёмки выполненных работ.
Приложение № 6 Форма накладной.
16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
	Заказчик:

ООО «Концессии водоснабжения» 
Юридический адрес:

400050, г. Волгоград, 

ул. им. Пархоменко, д. 63, пом. 2-21, 23-28.

Почтовый адрес:

400050, г. Волгоград, 

ул. им. Пархоменко, д. 63.

Тел. (8442) 99-67-96, (8442) 99-67-93.

Факс. (8442) 99-67-91. 

info@investvoda.ru
ИНН 3460019060 КПП 344401001

ОГРН 1143443032468  
Банковские реквизиты: 
Наименование банка: Московский

филиал «БАНК СГБ» г. Москва
 р/с 40702810019000000250

к/с 30101810245250000094 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525094 

ОКПО 22460133, ОКВЭД 41.00.1
	Проектировщик:



	
	ООО «____________»
Юридический адрес:

Фактический адрес: 
ОГРН 

ИНН / КПП       

ОКПО 
Банковские реквизиты:

Расчетный счет 
БИК 

К/с: 


	Директор 

____________________/Н.В. Николюк/  М.П.                                                             
	Директор

________________/____________ /
М.П.


Приложение № 1

к Договору № ___________ 

от «__» _________201__г.

Описание объекта
«Строительство канализационного коллектора от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда» 
(п.1.1.4.2 перечня мероприятий инвестиционной программы).
- строительство напорного канализационного коллектора диаметром 300 мм, две нитки, протяженность ~8 км от КНС Гумрак до точки врезки в существующую канализационную сеть;

- данный объект реализуется для обеспечения водоотведения от п. Гумрак (взамен строительства локальных очистных сооружений).

Приложение № 2
к Договору № _______________
от «___» _____________201__г.

«Утверждаю»

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора по перспективному развитию и капитальному строительству ООО «Концессии водоснабжения»       

_________________А.С. Жерноков 

«___» ___________________ 201__г.

Техническое задание 
для разработки Документации 

по объекту: 
«Строительство канализационного коллектора от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда» 
(п.1.1.4.2 перечня мероприятий инвестиционной программы).
	Проектная организация: ООО «_______________»

Директор __________________ / _____________/ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Главный инженер проекта _____________ /_________________/

 (Ф. И. О., подпись)

​​​​​​​​​​​​​​​​​

«       »_____________201__ г.
                      м.п.




Волгоград   201__ г.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований


	Основание для проектирования
	Договор № __________от «___» ________ 201_ года на выполнение проектных (изыскательских) работ по объекту «Строительство канализационного коллектора от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда» (п.1.1.4.2 перечня мероприятий инвестиционной программы).
	

	2
	Вид строительства
	Строительство 

	3
	Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрогеологические условия
	Участок строительства находится по адресу:  

г. Волгоград, Дзержинский район.

Степень сейсмической опасности площадки строительства принять по результатам отчета инженерно-геологических изысканий.

	4
	Стадийность проектирования.
	В две стадии.

1 стадия: Проектная документация

Состав разделов проектной документации, согласно Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и НТД действующих на территории Российской Федерации.
2 Стадия: Рабочая документация
Рабочую документацию выполнить в соответствии с проектной документацией, ГОСТ 21.1011-13 Основные требования к проектной и рабочей документации, и др. нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.
Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений. 

	5
	Технико-экономические показатели по объекту
	Строительство напорного канализационного коллектора диаметром 300 мм, две нитки, протяженность ~8 км от КНС Гумрак до точки врезки в существующую канализацию.

Выбор трассы осуществляет Проектировщик по согласованию с Заказчиком, администрацией г. Волгограда, уполномоченными и заинтересованными лицами.
Диаметр трубопровода определить расчетом.

Данные для расчета собирает проектировщик.

Предусмотреть демонтаж канализационных колодцев и сетей водоотведения, согласовать с Заказчиком. 

Предусмотреть устройство новых канализационных колодцев с выполнением переключений и установкой новой запорной арматуры.

Проектом определить метод прокладки сетей водоотведения. 

Материал трубы определить проектом, согласовать с Заказчиком.

	6
	Источник финансирования объекта
	Средства инвестора

	7
	Проектная организация
	По результатам проведения запроса предложений

	8
	Генеральная подрядная организация
	По результатам проведения запроса предложений

	9
	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия.
	Без выделения пусковых комплексов.

	10
	Исходные данные
	Объем исходных данных передаваемых Заказчиком Проектировщику:

1) технические условия на подключение к системам водоотведения;
2) объем перекачиваемых стоков в суточном и часовом разрезе в зимний и летний период.

	11
	Инженерно-геологические, геодезические и экологические изыскания
	Инженерно-изыскательские работы проводить в соответствии с СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, и др. нормативными документами.

	12
	Технологические решения и оборудование (импортное – с обоснованием)
	Сети водоотведения выполнить согласно техническим условиям и нормативным требованиям СП до точек подключения, установленных техническими условиями, исходными данными. 

Спецификацию на материалы и оборудование (импортное – с обоснованием) согласовать с Заказчиком.

	13
	Охрана окружающей среды
	Согласно ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об охране окружающей среды", Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	14
	Документы на снос зеленых насаждений
	Подготовить схему расположения и ведомость имеющихся и попадающих под снос насаждений.

Выполнить расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, предполагаемых к вырубке.

Стоимость, в размере, указанном в расчете компенсационной стоимости, включить в состав сметной документации.

Документацию подготовить согласно действующим нормативным документам, административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений». 

	15
	Требование по составлению сметной документации
	Согласно Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», по каталогам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001, ГЭСН-2001 (в редакции 2009-2010 г.г.) с применением утвержденных инфляционных коэффициентов по видам строительства. Расценки из сборника ФЕР применять только в случае отсутствия работ в территориальной нормативной базе.

В сводном сметном расчете предусмотреть лимитированные затраты на авторский надзор, учитываемые согласно МДС 81-35-2004 (с изм. от 16.06.2014). 

	16
	Требования о необходимости выполнения санитарно-эпидемиологических условий к объекту
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изм. от 25.04.2014) и действующим нормам, СП.

В случае необходимости предоставить сертификаты качества, гигиенические сертификаты на применяемые в проекте материалы и конструкции.

	17
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Раздел разработать в объеме для прохождения государственной (негосударственной) экспертизы 

	18
	Проект организации строительства
	Раздел разработать в объеме для прохождения государственной (негосударственной) экспертизы и получения разрешения на строительство объекта.

	19
	Согласование проектных решений
	Проектную документацию согласовать с Заказчиком, с эксплуатирующей организацией.

Устранить замечания Заказчика в согласованные Сторонами сроки.

	20
	Требования по экспертизе проектно-сметной документации.
	Исполнитель обязуется в течение нормативных сроков устранить замечания, препятствующие  получению положительного экспертного заключения органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектно-сметной документации в соответствии со статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 18.12.2006г. №232-Ф3), часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

	21
	Количество экземпляров проектно-сметной документации (в т.ч. в электронном виде), передаваемой заказчику.
	Документация выдается на бумажном носителе - 4 (четыре) экземпляра и в электронном виде – 1 (один) экз.: текстовая часть в формате «doc.», графическая часть в формате «pdf», «dwg», «ARPS», (в полном соответствии с версией на бумажном носителе). Спецификацию технологического оборудования выдать в электронном виде - 1 экз. в формате «doc.». Документацию предоставить по адресу: 
400050  г. Волгоград, ул. Пархоменко, 63.


Составил: 

Ведущий инженер управления проектирования

ООО "Концессии водоснабжения"                                                                                 И.Н. Дудкина

Согласовал:

Руководитель управления проектирования

ООО "Концессии водоснабжения"                                                                                А.А. Кочелев
Приложение № 3
 к Договору № _______________
от «__» _________ 201__ г.

Расчет стоимости работ

на проектные (изыскательские) работы
по объекту: 
«Строительство канализационного коллектора от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда» 
(п.1.1.4.2 перечня мероприятий инвестиционной программы).
	Итого по расчету:                 
	10 100 809,06

	№ пп
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.
	Стоимость работ, 
руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Проектные работы

	1.1
	Напорный коллектор.                                                        Водовод* подземной (наземной) прокладке и расходе от 300 до 1000 м3/ч длиной до 10 км:
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты водоснабжения и канализации" (СБЦП 81-02-17-2001) приложение № 3 к приказу Минстрой и ЖКХ РФ от 27.02.2015 №140/пр             

Глава 2.8.1. Базовая цена проектирования напорных трубопроводов определяется по ценам табл.3 п.1.   Постоянные величины:                                                             А = 64,94 тыс.руб.                                                                                  В = 34,77 тыс.руб.                                                                                Х = 6,5 км, основной показатель                                                                   

Глава 2.3.1. При прокладке водовода с количеством линии 2 и более, за каждую последующую К=0,15;                                                       

Глава 2.3.1. При проектировании водоводов на пересеченном рельефе местности с оврагами, К=1,2;                                                       

Глава 2.3.1. При разработке мероприятий по защите водоводов от гидравлического удара, К=1,1;

Глава 2.8.1. При пересечении проектируемым коллектором более 10 действующих коммуникаций, до К=1,15;                                                           

ОП п.1.9. При проектировании объектов в городах с населением более 1 млн. человек, до К=1,2;

ОП п.1.12. При проектировании трубопроводов из неметаллических труб (пластмассовых, железобетонных и композитных материалов), до К=1,15.
	 
	 

	 
	(6 км)  
	
	(64940+34770*6)*(1+0,15)*1,2*1,1*1,15*1,2*1,15
	659 024,09

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	1.2
	Канализационные коллекторы, прокладываемые методом горизонтального направленного бурения, протяженностью:                                                         
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты водоснабжения и канализации" (СБЦП 81-02-17-2001) приложение № 3 к приказу Минстрой и ЖКХ РФ от 27.02.2015 №140/пр             
	 
	 

	 
	(2 км)           
	Глава 2.8.1. Базовая цена проектирования переходов канализационных коллекторов под автомобильными дорогами и железнодорожными путями по ценам табл.3 п.13   Постоянные величины:                                                             А = 47,8 тыс.руб.                                                                                  В = 0,18 тыс.руб.                                                                        Х = 1 000 м, основной показатель.                                                                     
	(47800+180*2000)*(1+0,15)*1,1*1,2*1,15
	711 896,46

	 
	 
	Глава 2.3.1. При прокладке водовода с количеством линии 2 и более, за каждую последующую К=0,15;    
	 
	 

	 
	 
	Глава 2.3.1. При разработке мероприятий по защите водоводов от гидравлического удара, К=1,1;
	 
	 

	 
	 
	ОП п.1.9. При проектировании объектов в городах с населением более 1 млн. человек, до К=1,2;
	 
	 

	 
	 
	ОП п.1.12. При проектировании трубопроводов из неметаллических труб (пластмассовых, железобетонных и композитных материалов), до К=1,15;
	 
	 

	1.3
	Камера переключения на водоводах* при расходе до 2000 м3/ч количество:
	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты водоснабжения и канализации" (СБЦП 81-02-17-2001) приложение № 3 к приказу Минстрой и ЖКХ РФ от 27.02.2015 №140/пр             
	 
	 

	 
	(4 шт)
	табл.3 п.22                                                                               А = 29,19 тыс.руб., постоянная величина;                          Х = 4 шт., основной показатель;                                                                         
	29190*1+29190*3*0,3
	55 461,00

	 
	 
	Глава 2.3.1. цена проектирования каждой последующей однотипной камеры, К=0,3;    
	 
	 

	 
	Итого п.п. 1.1-1.3 в базовых ценах
	 
	 
	1 426 381,55

	 
	 
	в том числе: 
	 

	 
	 
	 ОП п.1.7. Распределение базовой цены на разработку проектной документации К=0,6;  
	855 828,93

	 
	 
	ОП п.1.7. Распределение базовой цены на разработку рабочей документации К=0,4 
	570 552,62

	 Индекс перехода в цены 3 квартала 2016г.
	Письмо Минстроя и ЖКХ РФ от 27.09.2016г. № 31523-ХМ/09,  К=3,92
	3,92
	5 591 415,70

	НДС 18%
	1 006 454,83

	 
	Итого по разделу 1. Проектные работы в ценах 3 квартала 2016 г. с НДС 18%.                                                                                                                                                                                                     
	6 597 870,52

	 
	 
	в том числе: 
	 

	 
	 
	разработка проектной документации К=0,6;  
	3 958 722,31

	 
	 
	разработка рабочей документации К=0,4 
	2 639 148,21

	Раздел 2. Инженерные изыскания

	2.1
	Геодезические изыскания 
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания (2004).
	 
	 

	 
	 
	Гл.3, п.7, табл.14, § 1 постоян. величины: 
a = 22062 руб. полев работы,
	полевые работы:                                            8*22062*1,1                                   
	194 145,60

	 
	Площадь съемки - объем работ:                      протяженность трассы 8 км                                     Категория сложности III, застроенная 
	b = 12446 руб. камер работы.
Гл.3, ОП п.4 полевые работы при длине трассы св.5 до 10 км К=1,1.
ОУ п.15д выполнение камеральных работ на компьютере К=1,2.
	камеральные работы:
8*12446*1,2
	119 481,60

	 
	 
	ОУ п.9, табл.4, § 4,  внутренний транспорт 13,75% при смет. стоимости пол работ св.150 до 300 т.р.
	внутренний транспорт:  К=0,1375                                                              
	  26 695,02   

	 
	 
	ОУ п.13, организация и ликвидация работ 6% от стоим. полевых работ и расходов по внутреннему транспорту.
	организация и ликвидация работ:           К=0,06   
	    13 250,44   

	 
	 
	Гл. 9 табл.80 §4 оформление разрешений инженерн. изысканий 3250+2% при сметной ст-ти изысканий св.100 до 500т.р.
	оформление разрешений инженерн. изысканий: К= 3250+2%
	    10 321,45   

	 
	Итого по п.2.1 в ценах на 01.01.2001 
	 
	   363 894,11   

	Итого по п.2.1 в ценах 3 кв.2016г.
	к=3,93 текущий коэф. на инж. изыскания (письмо Минстроя и ЖКХ РФ от 27.09.2016г. № 31523-ХМ/09)
	К=3,93
	1 430 103,85   

	2.2
	Геологические изыскания, в т.ч экологические, гидрометеорологические
	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999).
	 
	 

	 
	объем работ - длина трассы: 8км
	Привязка скважин:
Проложение привязочных теодолитных ходов   табл.94 § 1, 2 кат. постоянная величина 81,4 руб. 
Проложение ходов технического нивелирования 
табл.94 § 2, 2 кат. постоянная величина 27,5 руб.
Плановая и высотная разбивка и привязка скважин табл.93 § 4 расстояние между скважинами от 200 до 350 м, 2 кат. постоянная величина 18,4 руб.
	Привязка скважин:                                     8*81,4+8*27,5+40*18,4                         
	1 607,20

	 
	40 скважин*6 м = 240 м бурения
	Буровые работы:                                                   табл.17 §1, III кат. колонковое бурение диам до 160мм глубиной до 15 м. постоянная величина 42,6 руб.
Табл.17 прим. без циркуляционной системы К=0,9
Сопутствующие работы:                                           Табл.18 § 1, гидрогеологические наблюдения  постоянная величина 1,6 руб.
Табл.18 § 4, крепление скважины постоянная величина 2,1 руб.
	Буровые работы:                                                                             (42,6*0,9+1,6+2,1)*240
	10 089,60

	 
	 
	Полевые исследования грунтов:                                     Табл.57 § 1, отбор монолитов из скважин до 10м Постоянная величина 22,9 руб. 
	Полевые исследования грунтов:              40*22,9
	916,00

	 
	 
	Лабораторные работы: Полный комплекс физических свойств. Табл.63 § 8, постоянная величина  47,1руб.
	Лабораторные работы:                             40*47,1           
	1 884,00

	 
	 
	Камеральные работы:  табл.82 § 2, III категория пост. величина  10,7 руб.                                                                                                                    
	Камеральные работы:                                 240*10,7
	2 568,00

	 
	 
	Внутренний транспорт Табл.4 § 1; 6,25%  при см стоим полевых работ св.10 до 20 т.р 
	Внутренний транспорт:  К=0,0625
	788,30

	 
	 
	Организация и ликвидация. П.13, 6% от сметной стоимости полевых работ К=0,06
	Организация и ликвидация: К=0,06
	756,77

	 
	 
	табл.98 §4 оформление разрешений инженерн. изысканий 295+2% при сметной ст-ти изысканий св.10 до 50т.р.
	оформление разрешений инженерн. изысканий: К=295+2%
	667,20

	 
	Итого по п.2.2 в ценах 01.01.1991 г. 
	 
	19 277,07

	Итого по п.2.1 в ценах 3 кв.2016г.
	Письмо Минстроя и ЖКХ РФ от 03 июня 2016г. №17269-ХМ/09 Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства на 2 кв. 2016 г. по отношению к 01.01.1991 К=44,5
	К=44,5
	857 829,41

	 Итого п.п. 2.1-2.2 в ценах 3 кв. 2016г. 
	 
	2 287 933,26

	 
	 
	 
	НДС 18%
	411 827,99

	 Итого по разделу 2. Инженерные изыскания в ценах 3 квартала 2016 г. с НДС 18%.                                                                                                                                                                                                     
	2 699 761,25

	Раздел 3. Экспертиза ПИР

	3.1
	Размер платы по нежилым объектам (РПнж)
	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 07.12.2015) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" П. 56 РПнж=Спд*П*Кi+Сиж*П*Кi, где 
	 
	 

	 
	 
	Спд =855828,93 руб. стоим-ть ПД в ценах 2001г., 
	 
	 

	 
	 
	Сиж= 2287933,26/3,93= 582171,31 инж.изыск в ц.2001г.
	 
	 

	 
	 
	к=3,93 текущий коэф. на инж. изыскания (письмо Минстроя и ЖКХ РФ от 27.09.2016г. № 31523-ХМ/09)
	 
	 

	 
	 
	П=12,69% от суммы 
	 
	 

	 
	 
	Спд + Сиж = 143800024
	1438000,24*0,1269*3,73
	680 658,72

	 
	 
	более 1 млн.руб. (приложение),
	 
	 

	 
	 
	Кi=3,73 текущий коэффициент, отражающий инфляционные процессы (постановление Правительства РФ от 07.12.2015 № 1330)  
	 
	 

	 
	 
	 
	НДС 18%
	122 518,57

	 
	Итого по разделу 3. Экспертиза ПИР в ценах 3 квартала 2016 г. с НДС 18%.                                                                                                                                                                                                     
	803 177,29

	Итого по разделам 1-3 в ценах 3 квартала 2016 г. с НДС 18%.                                                                                                                                                                                                     
	 
	10 100 809,06

	 
	 
	 
	в том числе НДС 18%
	1 540 801,38


	ЗАКАЗЧИК: 

Директор

____________________/ Н.В. Николюк /  
М.П. 
	ПРОЕКТИРОВЩИК:
Директор 
________________/ ___________/
М.П.


Приложение № 4
 к Договору № _________________
от «___» ___________ 201_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 
по объекту: 
«Строительство канализационного коллектора от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда» 
(п.1.1.4.2 перечня мероприятий инвестиционной программы).
	Номер этапа

работ
	Наименование этапа работ
	Срок

начала выполнения работ по этапу
	Срок передачи разработанной Документации Заказчику
	Срок окончания

выполнения работ по этапу



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Инженерные изыскания
	
	
	

	2
	Разработка Проектной документации
	
	
	

	3
	Получение положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы
	
	
	

	4
	Разработка Рабочей документации
	
	
	

	ЗАКАЗЧИК: 

Директор

____________________/ Н.В. Николюк /  

М.П. 
	ПРОЕКТИРОВЩИК:

Директор
________________/ ________/
М.П.


Приложение № 5
 к Договору № _______________
от «__» _______ 201__ г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Волгоград

Мы, нижеподписавшиеся,
, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице
, действующий на основании 
, с одной

стороны, и 
, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице



, действующий на основании
, с другой стороны,

составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором №
 от «
»


 20
 г. Проектировщиком выполнен и передан, а Заказчиком принят

следующий результат работ по объекту «Строительство канализационного коллектора от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда» (п.1.1.4.2 перечня мероприятий инвестиционной программы).
	Номер

этапа

работ
	Наименование 
этапа работ
	Стоимость выполненных работ по этапу (руб.),
 в том числе 
НДС 18%
	НДС 18% (столбец 3), руб.
	Сумма Гарантийного удержания: (руб.),

в том числе НДС 18%
	НДС 18% (столбец 5),
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


2. Настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ составлен Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

3. С даты подписания настоящего Акта сдачи-приемки выполненных работ исчисляется срок для оплаты Заказчиком принятых работ. Датой подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ является дата, проставленная непосредственно рядом с подписью Заказчика после слов «ЗАКАЗЧИК результат работ, принял».

ПРОЕКТИРОВЩИК результат работ сдал:

(подпись, расшифровка подписи, печать) ЗАКАЗЧИК результат работ принял «
»
г.:

(подпись, расшифровка подписи, печать)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК: 

Директор

____________________/ Н.В. Николюк /  
М.П. 
	ПРОЕКТИРОВЩИК:
Директор 
________________/ __________/
М.П.


Приложение № 6
 к Договору № __________________
от «___» _______ 201__ г.
ФОРМА

НАКЛАДНАЯ

г. Волгоград

В соответствии с Договором № 
 от «
»


20
г. (далее - «Договор») Проектировщиком передана на рассмотрение

Заказчиком в целях приемки либо составления мотивированных замечаний следующая Документация по объекту «Строительство канализационного коллектора от п. Гумрак до канализационного коллектора Ду800 по ул. Авторемонтная в Дзержинском районе г. Волгограда» (п.1.1.4.2 перечня мероприятий инвестиционной программы). 
	№
	Наименование Документации
	Количество
экземпляров
	Форма носителя
(электронный или бумажный носитель), формат электронного носителя

	
	
	
	


Настоящая накладная составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

С даты передачи Документации по настоящей накладной исчисляется срок для проверки Документации Заказчиком. Получение Документации по настоящей Накладной не является приемкой результата работ по Договору.

ПРОЕКТИРОВЩИК

Документацию передал: 
 дата
г.

ЗАКАЗЧИК

Документацию принял:
дата
г.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК: 

Директор

____________________/Н.В. Николюк/  М.П.                                                             
	ПРОЕКТИРОВЩИК:
Директор

________________/_____________ /
М.П.
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